



COMUNE DI BADIA POLESINE

Provincia di Rovigo

Oggetto : **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

Manutenzione straordinaria della SCUOLA PRIMARIA "S. PERTINI" per interventi di adeguamento antincendio - Piazza G. Marconi, 192, Comune di Badia Polesine

Committente : COMUNE DI BADIA POLESINE

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 279

II RUP

Stocchi Arch. Ivan

Comune di Badia Polesine
Piazza Vittorio Emanuele II, n.279
45021 Badia Polesine (RO)
mail: progettazione@comune.badiapolesine.ro.it
pec: segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it

I Progettisti

Mascellani Arch. Daniela

Studio Fioratto e Mascellani - Architetti Associati
Via Foro Boario, 327 - 45021 Badia Polesine (RO)
Tel./ Fax: 042552255 - mail: d.mascellani@fiorattomascellani.it
pec: d.mascellani@archiworldpec.it



Concato Ing. Davide

Via M. Sereni, 32/T - 45030 Occhiobello (RO)
Tel.: 0425 763049
mail: ing.davideconcato@gmail.com
pec: concato.davide@ingpec.eu

ELENCO ELABORATI

1 / 7	Relazione tecnico illustrativa e doc. fotografica
2 / 7	Tavola 1 Inquadramento generale
3 / 7	Tavola 2 Adeguamento antincendio - piante
4 / 7	Tavola 3 Adeguamento antincendio - prospetti
5 / 7	Calcolo sommario della spesa
6 / 7	Quadro economico
7 / 7	Prime indicazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Data

Novembre 2019

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Manutenzione straordinaria della SCUOLA PRIMARIA "S. PERTINI" per interventi di adeguamento antincendio - Piazza G. Marconi, 192, Comune di Badia Polesine

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

A	Lavori a base d'asta		
A.1	Importo lavori a base d'asta	€.	151.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	3.500,00
	Totale somme per lavori di contratto	€.	154.500,00 154.500,00
B	Somme a disposizione per l'amministrazione		
B.1	I.V.A. 10% su A.1 e A.2	€.	15.450,00
B.2	Spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e contabilità	€.	21.000,00
B.3	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08	€.	2.000,00
B.4	I.V.A. 22% e Cassa di previdenza su B.2 B.3	€.	6.182,40
B,5	Spese generali di cui all'art.113 DLgs 50/16 e s.m.i.	€.	2.224,80
B,6	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, rilievi preliminari propedeutici al progetto di fattibilità ed esecutivo	€.	1.500,00
B,7	Imprevisti e arrotondamenti	€.	5.642,80
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€.	54.000,00 <u>54.000,00</u>
	Totale complessivo impegno di spesa	€.	208.500,00

Badia Polesine, Novembre 2019

Il Progettista